

発注の見通しの公表について

平成29年 6月 5日
独立行政法人国立病院機構
紫 香 楽 病 院

独立行政法人国立病院機構紫香楽病院における工事の発注見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、平成29年 6月 5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があり得ることをご留意願います。

1. 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院地下オイルタンクFRPコーティング改修整備工事

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院企画課業務班
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札
- (3) 工事種別 管工事
- (4) 工事場所 滋賀県甲賀市信楽町牧997
独立行政法人国立病院機構紫香楽病院内
- (5) 工事期間 約1ヶ月
- (6) 工事概要
地下オイルタンク（A重油20k1）内面コーティングライニング工事
関係設備（配管等）更新工事
- (7) 入札予定時期 平成29年度 第2四半期

2. 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院宿舍外壁等改修整備工事

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院企画課業務班
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札

- (3) 工事種別 防水工事
- (4) 工事場所 滋賀県甲賀市信楽町牧997
独立行政法人国立病院機構紫香楽病院内
- (5) 工事期間 約3ヶ月
- (6) 工事概要 宿舎A棟外壁修繕及び屋上防水等整備
- (7) 入札予定時期 平成29年度 第3四半期

3. 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院貯湯槽及びボイラー更新整備工事

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院企画課業務班
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札
- (3) 工事種別 機械器具設置工事
- (4) 工事場所 滋賀県甲賀市信楽町牧997
独立行政法人国立病院機構紫香楽病院ボイラー室内
- (5) 工事期間 約4ヶ月
- (6) 工事概要 貯湯槽更新、貫流ボイラー更新及び更新に伴う配管等切替
- (7) 入札予定時期 平成29年度 第3四半期